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Die Hanse- und Universitätsstadt, vertreten durch das Tiefbauamt, erneuert die Verkehrs-
anlagen der Herweghstraße in der Steintor Vorstadt. Der Bereich befindet sich im Denkmal-
bereich Steintor Vorstadt. 

Die Baulänge beträgt ca. 582 m. 

Fahrbahn und Nebenanlagen (Gehwege/Bushaltestellen) werden im Zuge der Baumaß-
nahme grundhaft saniert sowie Straßenbeleuchtung und Oberflächenentwässerung erneu-
ert. Parken ist in der zukünftigen 30-iger Zone wechselseitig am Fahrbahnrand entspre-
chend Beschilderung möglich. Der Radverkehr fährt in der 30-iger Zone auf der Fahrbahn.  

Die Befestigung der Fahrbahn erfolgt in Asphaltbauweise. Die Gehwege werden mit Beton-
platten 30x30 cm im Diagonalverband mit Bischofsmütze befestigt. 

Das vorhandene Natursteinpflaster wird aus lärmtechnischen Gründen nicht wieder in die 
Fahrbahn verbaut, aber anteilig für die Nebenbereiche genutzt. 

Das Bauen im Kronentraufbereich der vorh. Alleebäume wird fachlich begleitet durch eine 
Umweltbaubegleitung (UBB). Der ggf. notwendige Einbau von Wurzelbrücken wird vor Ort 
anhand vorgefundener Wurzeln geprüft und entsprechend angewendet.  

Mit der Erneuerung der Verkehrsanlagen erfolgt gleichzeitig die notwendige Erneuerung 
von Trink-und Regenwasserleitungen der Nordwasser.  

Die Stadtwerke Rostock AG verlegen eine neue Fernwärmeleitung. 

Im weiteren werden Strom- und Infokabel der Stadtwerke Rostock AG und der Telekom so-
wie ein Leerrohr für zukünftige Infokabel durch das Tiefbauamt im Gehwegbereich erneuert 
oder neu verlegt.  

Es werden 3 Bäume gefällt und 35 neue Baumstandorte im Planungsbereich ausgewiesen. 

Vor dem Haus 1 werden 2 Stellplätze für Carsharing und 2 Stellplätze mit E-Ladesäulen ein-
gebaut.  

 

Bauzeit: Januar 2024 bis November 2026   

Die Bauarbeiten erfolgen Abschnittsweise unter Vollsperrung für den Verkehr.  

Der Bus- und Fahrzeugverkehr wird über die Schillerstraße und Dehmelstraße umgeleitet. 
Dafür werden vorrübergehend in diesen Straßen Ersatzhaltestellen angelegt. 

Kurzerläuterungen und geplante Abschnitte sind den anliegenden Plänen zu entnehmen.  

Veränderungen sind durch den geplanten Bauablauf des Auftragnehmers möglich. 
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Zeichenerklärung                            
Planung             

Fahrbahn 
(Asphalt)

Gehweg
(Betonplatten 30 x 30 cm)

Zufahrt im Gehweg verstärkter Oberbau

Zufahrt/Ladezone
(Granit Großpflaster)

Grünfläche

Gebäude

Sicherheitsstreifen

Bestand             

Flurstücksgrenze

Rundbord (15 x 25 cm, 2 cm Ansicht)

Baum gepl.

Straßenablauf Beleuchtung Abbruch

Baum vorh.

Rasenbord (5 x 20 cm, 3 cm / 0 cm Ansicht)

Granit Kleinpflaster 10 x 10 cm

Baum fällen und roden

Tiefbord (8 x 20 cm, 0 cm Ansicht)

Hochbord (15 x 30 cm, 12 cm Ansicht)

Winkelstützmauer

Rostocker Busbord

Angleichung mit vorh. Material

Rückbau vorh. VZ

Rippenplatten

Noppenplatten

Einfahrtschwelle 0,45 m breit

Rabattengeländer

KM 0+024.005
H = 0
T= 0.000
f = 0
TS = 3.619

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Längsneigung 
und Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

S=2.490%
l=8.038m

S=2.502%
l=8.027m

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Querneigung2.5% 2.5%

Schutzbereich Baum vorh.

Achse:_HA
Gradiente:H_GRA

Fahrradanlehnbügel

Lichtpunkt neu

Bordhöhen                 

Wurzelschutz nach Erfordernis

Wurzelschutz nach Erfordernis

Fahrbahn 
(Beton)

abgesenkter Bord

Rückbau vorh. Straßenablauf 

Poller

Fahrgastunterstand aufnehmen 
und versetzen

Fahrgastunterstand

Rinne
(Natursteinpflaster)

Abbruch

Oberfläche gesägt,
gestockt, fest verfugt

Gehweg
(Betonplatten -  gebundene Bauweise)

LKW-Zufahrt verstärkter Oberbau
Oberfläche gesägt, gestockt, fest verfugt

1 2
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Planung             

Fahrbahn 
(Asphalt)

Gehweg
(Betonplatten 30 x 30 cm)

Zufahrt im Gehweg verstärkter Oberbau

Zufahrt/Ladezone
(Granit Großpflaster)

Grünfläche

Gebäude

Sicherheitsstreifen

Bestand             

Flurstücksgrenze

Rundbord (15 x 25 cm, 2 cm Ansicht)

Baum gepl.

Straßenablauf Beleuchtung Abbruch

Baum vorh.

Rasenbord (5 x 20 cm, 3 cm / 0 cm Ansicht)

Granit Kleinpflaster 10 x 10 cm

Baum fällen und roden

Tiefbord (8 x 20 cm, 0 cm Ansicht)

Hochbord (15 x 30 cm, 12 cm Ansicht)

Winkelstützmauer

Rostocker Busbord

Angleichung mit vorh. Material

Rückbau vorh. VZ

Rippenplatten

Noppenplatten

Einfahrtschwelle 0,45 m breit

Rabattengeländer

KM 0+024.005
H = 0
T= 0.000
f = 0
TS = 3.619

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Längsneigung 
und Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

S=2.490%
l=8.038m

S=2.502%
l=8.027m

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Querneigung2.5% 2.5%

Schutzbereich Baum vorh.

Achse:_HA
Gradiente:H_GRA

Fahrradanlehnbügel

Lichtpunkt neu

Bordhöhen                 

Wurzelschutz nach Erfordernis

Wurzelschutz nach Erfordernis

Fahrbahn 
(Beton)

abgesenkter Bord

Rückbau vorh. Straßenablauf 

Poller

Fahrgastunterstand aufnehmen 
und versetzen

Fahrgastunterstand

Rinne
(Natursteinpflaster)

Abbruch

Oberfläche gesägt,
gestockt, fest verfugt

Gehweg
(Betonplatten -  gebundene Bauweise)

LKW-Zufahrt verstärkter Oberbau
Oberfläche gesägt, gestockt, fest verfugt

1 2

R66ev009
Linien



2.5%
2.5% 2.5%

2.5% 2.5%

vorh. Mauer

Regelquerschnitt Station 0+055,000

  8 cm Betonplatten, 30 x 30 cm, grau, gem. ZTV Pflaster - 20
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4
18 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 20

30 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 100 MPA

Oberbau Gehweg nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Ev2 ≥ 150 MPA

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS 25/55-55 gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
  8 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS 25/55-55 gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
10 cm Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70 gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
15 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 20
35 cm Frostschutzschicht 0/32, überwiegend gebrochenes Material, gem. ZTV SoB-StB 20

72 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 45 MPA

Ev2 ≥ 120 MPA

Oberbau Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bk 10

Sickerstrang (in Geotextil)
Kiessand 8/16 mit TSR DN 100,

Anschlussleitung

Straßenablauf 30/50

Rasenkantenstein 5x20x100cm
mit 10 cm Betonstütze C12/15

auf 10 cm Betonfundament C12/15

Bordstein DIN EN 1340 (15x30) mit
15 cm Rückenstütze C25/30 auf
20 cm Betonbettung C 25/30

Bordstein (vorh. Material)
DIN EN 1340 (15x30) mit

15 cm Rückenstütze C25/30 auf
20 cm Betonbettung C 25/30

10.0%

Rasenkantenstein 5x20x100cm
0 cm Ansicht

mit 10 cm Betonstütze C12/15
auf 10 cm Betonfundament C12/15

Rasenkantenstein 5x20x100cm
mit 10 cm Betonstütze C12/15

auf 10 cm Betonfundament C12/15

Sickerstrang (in Geotextil)
Kiessand 8/16 mit TSR DN 100,

Anschlussleitung

20 - 30 cm Oberbau = 2 kg/m³ Oberboden
gemischt mit wasserspeicherndem Granulat
Oberbodenandeckung in Handarbeit

3.0%

2.5%

Rinne

0.30

10 cm Granit-Kleinpflaster 10 x 10 cm, schwarz
  4 cm Bettungsmörtel NBM 4 D und Pflasterbinder PFB als Haftvermittler
15 cm Dränbetontragschicht mit Längs- und Querkerbungen gem. M VV 2013
15 cm Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20 aus gebrochenem FSS-Material

44 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 100 MPA

Oberbau Baumstreifen/ Schutzstreifen

17,20 m ü. NHN

Rückbau
vorh. MW-Kanal
DN 650 B

Rückbau
vorh. TWL
da 225x20,5 PEh

Stilllegung
vorh. Beleuchtungskabel

Darstellung der vorhandenen Leitungen
nur lagerichtig, Höhe unbekannt

Wurzelschutzplatten

Wurzelschutzplatten

Katastergrenze

18 cm Großpflaster (vorh. Fahrbahn material)
  4 cm Bettungsmörtel NBM 4 D und Pflasterbinder PFB als Haftvermittler
20 cm Dränbetontragschicht mit  Querkerbungen gem. M VV 2013

42 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 100 MPA

Oberbau Rinne

Rabattengeländer
Rabattengeländer
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gepl. Telekommunikationskabel da 50 PE

gepl. Leerrohr DN 100 (NS-Strom)

gepl. 2x Leerrohr DN 110 (NS-Strom)

gepl. 2x Telekomleitung DN 110

vorh. Gasleitung Niederdruck DN 100 (stillg.)

gepl. Leerrohr DN 140 (MS-Strom)

gepl. Leerrohr DN 125 (HRO)

gepl. Beleuchtung im Schutzrohr DN 50

gepl. MW-Kanal DN 600 PC
Sohle ca. 11,41 m ü. NHN

gepl. NSW-Kanal DN 1200 GFK
Sohle ca. 12,47 m ü. NHN
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vorh. MW-Kanal
DN 650 B
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gepl. Fernwärmeleitungen
65 KMR 140

gepl. MW-Kanal DN 600 PC
Sohle ca. 12,77 m ü. NHN

gepl. NSW-Kanal DN 1000 GFK
Sohle ca. 13,86 m ü. NHN

gepl. TWL
da 180x16,4 PE 100

vorh. Beleuchtungskabel

gepl. Telekommunikationskabel da 50 PE

gepl. 2x Leerrohr DN 110 (NS-Strom)

gepl. 2x Telekomleitung DN 110

gepl. Leerrohr DN 125 (HRO)

gepl. Beleuchtung im Schutzrohr DN 50

vorh. Beleuchtungskabel

gepl. Beleuchtung im Schutzrohr DN 50

0.30

Ev2 ≥ 120 MPA

Regelquerschnitt Station 0+504,000

Einfahrtschwelle Typ 45
45x14/22x33cm

15 cm Rückenstütze
20 cm Betonbettung

Ev2 ≥ 150 MPA

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS 25/55-55 gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
  8 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS 25/55-55 gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
10 cm Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70 gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
15 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 20
35 cm Frostschutzschicht 0/32, überwiegend gebrochenes Material, gem. ZTV SoB-StB 20

72 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 45 MPA

Ev2 ≥ 120 MPA

Oberbau Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bk 10

25 cm  Betondecke C30/37 auf Vliesstoff, ZTV Beton-StB 07/13
15 cm  HGT, ZTV Beton-StB 07/13
35 cm  Frostschutzschicht 0/32, gem. ZTV SoB-StB 20

75 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 45 MPA

Busaufstellfläche nach RStO 12, Tafel 2, Zeile 1.1, Bk 10

16 cm   Großpflaster aus vorh. Fahrbahn
  4 cm   Bettungsmörtel NBM 4 D und Pflasterbinder PFB als Haftvermittler
15 cm   Dränbetontragschicht mit Längs- und Querkerbungen gem. M VV 2013
23 cm   Frostschutzschicht 0/32, überwiegend gebrochenes Material, gem. ZTV SoB-StB 20

53 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 45 MPA

Ev2 ≥ 100 MPA

Oberbau Zufahrt nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 7, Bk 0,3

10 cm Betonplatten, 30 x 30 cm, grau
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4
15 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 20
23 cm Frosttschutzschicht 0/32, überwiegend gebrochenes Material, gem. ZTV SoB-StB 20

52 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 45 MPA

Oberbau (verstärkte) Zufahrt im Gehweg Bereich nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 0,3

  8 cm Betonplatten, 30 x 30 cm, grau
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4
18 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB 20

30 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 45 MPA

Ev2 ≥ 100 MPA

Oberbau Gehweg/ Bushaltestelle nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 0,3

10 cm Granitkleinpflaster 10 x 10 cm, schwarz
  4 cm Bettungsmörtel NBM 4 D und Pflasterbinder PFB als Haftvermittler
15 cm Dränbetontragschicht mit Längs- und Querkerbungen gem. M VV 2013
15 cm Frostschutzschicht 0/32, überwiegend gebrochenes Material, gem. ZTV SoB-StB 20

44 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 45 MPA

Oberbau Sicherheitstrennstreifen

Rasenkantenstein 5x20x100cm
mit 10 cm Betonstütze C12/15

auf 12 cm Betonfundament C12/15

Tiefbord 8x20x100cm
10 cm Rückenstütze
20 cm Betonbettung

Rostocker Busbord RBB 20,
auf 20cm Unterbeton C45/55,
Fa. Railbeton

Ev2 ≥ 120 MPA

Pressfuge

Rinne

Busaufstellfläche

Darstellung der vorhandenen Leitungen
nur lagerichtig, Höhe unbekannt

16,05 m ü. NHN

Stilllegung
vorh. Beleuchtungskabel

Rückbau
vorh. MW-Kanal
DN 650 B

Stilllegung
vorh. Beleuchtungskabel

Rückbau
vorh. TWL
da 225x20,5 PEh
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18 cm Großpflaster (vorh. Fahrbahn material)
  4 cm Bettungsmörtel NBM 4 D und Pflasterbinder PFB als Haftvermittler
20 cm Dränbetontragschicht mit  Querkerbungen gem. M VV 2013

42 cm Gesamtdicke

darunter 20 cm Bodenaustausch wie Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV SoB-StB 20

Ev2 ≥ 100 MPA

Oberbau Rinne

0
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Zufahrt im Gehweg BereichGrünstreifen
6.50 2,95

Fahrbahn Zufahrt
3.50

Bushaltestelle
2.000.50

bestehenden Granit-
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vorh. MW-Kanal
DN 600 B

vorh. Stromkabel Niederspannung

vorh. Stromkabel Niederspannung

vorh. Stromkabel Niederspannung
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vorh. Gasleitung (stillg.)
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<-- 0.32 % 34.52 m DN 600 PC <-- 0.30 % 43.25 m DN 600 PC
<-- 0.45 % 41.76 m DN 600 PC <-- 0.25 % 59.58 m DN 600 PC<-- 0.26 % 42.90 m DN 600 PC <-- 0.36 % 53.52 m

DN 600 PC

<-- 0.31 % 41.77 m DN 600 PC

2.74 % 33.56 m
DN 300 PVC

3.04 % 18.10 m
DN 300 PVC

<
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<
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<
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<
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Informativ:
Der Trafo hat kein
angeschlossenes Fallrohr.

<-- 0.41 % 51.76 m
DN 1000 GFK

<-- 0.20 % 45.08 m DN 1200 GFK<-- 0.32 % 31.69 m DN 1200 GFK <-- 0.20 % 39.80 m DN 1200 GFK
<-- 0.50 % 42.13 m DN 1000 GFK<-- 0.50 % 43.69 m DN 1000 GFK

<-- 0.39 % 60.81 m DN 1000 GFK

1.50 % 32.74 m
DN 400 B

2.65 % 15.50 m
DN 300 B

<
--

<
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<
--

<--

1.30 % 3.83 m
DN 600 GFK

Straßen-
ablaufleitung
umbinden

ca. 24 m Erneuerung
TW-Leitung da 180 x 16,4 PE 100
von KNP 7 bis KNP 8

ca. 26 m Erneuerung
TW-Leitung
da 125 x 11,4 PE 100
von KNP 4 bis KNP 5

ca. 43 m Rohreinzug
TWL da 50 x 4,6 PE 100
in vorh. TWL DN 100 AZ
von KNP 6 bis KNP 7

ca. 210,5 m Erneuerung
TW-Leitung da 180 x 16,4 PE 100
von KNP 1 bis KNP 8

ca. 371 m Erneuerung
TW-Leitung da 180 x 16,4 PE 100
von KNP 8 bis KNP 19

Diese TWL als Verbindung zwischen den Leitungen
in der Lindenberg- und in der Baleckestraße
muss bestehen bleiben, bis die TWL sowohl in der
Lindenberg- als auch in der Baleckestraße gebaut sind.
(siehe auch Bauphasenpläne Trinkwasser Unterlage 4.3)

ca. 9,5 m Erneuerung
TW-Leitung da 180 x 16,4 PE 100
von KNP 7 bis KNP 21

ca. 580 m 2x DN 110 (Telekom) vertikal zur Bestandstrasse verlegen

ca. 550 m 1x DN 110 (Telekom) vertikal zur Bestandstrasse verlegen
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ca. 560 m DN 125 (Leerrohr HRO)

ca. 550 m Leerrohr DN 125 (HRO)

ca. 385 m 2 x HPDE DN 140 (MS-Strom) vertikal angeordnet

ca. 170 m 1 x DN 140 (MS-Strom) vertikal zur Bestandstrasse verlegen

ca. 400 m 1 x HPDE DN 50 (MS-Strom)

vorh. Kabel
sichern (Telekom)

vorh. ND-Gasleitung
sichern (SWRAG)

vorh. NS-Stromkabel
im Schutzrohr PVC 110
sichern (SWRAG)

vorh. Kabel
sichern (Vodafone)vorh. NS-Stromkabel

im Schutzrohr PVC 110
sichern (SWRAG)

vorh. Kabel
sichern (Telekom)

vorh. ND-Gasleitung DN 40 St
sichern ggf. umverlegen (SWRAG)

vorh. 3x NS-Stromkabel
und 2x MS-Stromkabel
im Schutzrohr
sichern (SWRAG)

vorh. Kabel
sichern (Vodafone)

vorh. Kabel
sichern (Telekom)

vorh. ND-Gasleitung
DN 65 St sichern (SWRAG)

vorh. TWL da 90 PEh
sichern (Nordwasser)

vorh. Fernmeldetrasse
sichern (Deutsche Bahn)

vorh. Fernmeldetrasse
sichern (Deutsche Bahn) vorh. Fernmeldetrasse

sichern (Deutsche Bahn)

vorh. Kabel
sichern (Vodafone)

vorh. Kabeltrasse
sichern (Vodafone)

vorh. ND-Gasleitung
sichern (SWRAG)

vorh. ND-Gasleitung
sichern (SWRAG)

ca. 510 m 2 x DN 110 (NS-Strom) vertikal angeordnet

ca. 510 m 2 x DN 110 (NS-Strom) vertikal angeordnet

ca. 170 m 1 x DN 110 (NS-Strom)
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ca. 85 m 2 x DN 110 (NS-Strom) vertikal angeordnet

ca. 570 m da 50 PE (Telekommunikation)
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Straße : Herweghstraße

Grundsanierung Herweghstraße

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Rostock, den Leiter der Zweigniederlassung

Zweigniederlassung Rostock
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Zeichenerklärung                            
Bestand Ver- und Entsorgung                                              

Trinkwasserleitung / Nordwasser

Fernmeldetrasse DB

Gas Niederdruck SWRAG

Stromkabel Mittelspannung SWRAG

Straßenbeleuchtung stillgelegt SWRAG

Stormkabel Niederspannung SWRAG

Leitungen Vodafone

Fernmeldeleitungen EDIS

Leitungen Telekom

Leitungen Global Connect (1&1)

Niederschlagswasser / Nordwasser

Fernwärme SWRAG

Gas Mitteldruck SWRAG

Mischwasserkanal / Nordwasser

Trinkwasserleitung stillgelegt / Nordwasser 

Fernmeldekabel SWRAG

X X X

Straßenbeleuchtung SWRAG

X X X

Planung Entwässerung                                    

Niederschlagswasser mit Schacht
und mit NSW-GA

Mischwasserkanal mit Schacht
und mit MW-GA

Fernwärme VL/RL

Nachrichtliche Darstellung Planung (WASTRA-PLAN, 09/2023)                                                                                                  

Trinkwasserleitung mit TW-HA
Trinkwasserleitung
verfüllen, stilllegen / zurückbauen

Mischwasserkanal mit Schacht
verfüllen / zurückbauen

/ X

X/

Sonstige Medienkoordinierung                                               

NS-Kabel SWRAG

Leerrohr Telekom

Telekommunikationskabel SWRAG

MS-Kabel SWRAG

Straßenbeleuchtung SWRAG

Schutzrohr

Breitbandausbau SWRAG

Leerrohr HRO

verfüllen / zurückbauen
vorh. Kabel / Leitungen

XX X

Bereich Planung DB AG

Nachrichtliche Darstellung Planung (Deutsche Bahn AG, 06/2023)                                                                                                      

Nachrichtliche Darstellung                                         

Ablaufleitung

1 2

Achtung:
Sämtliche Kabel- und Leitungstrassen wurden aus den
Planunterlagen der Versorgungsbetriebe entnommen.
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Eintragungen
wird keine Gewähr übernommen.
Vor Beginn der Bauarbeiten ist durch die bauausführende
Firma in jedem Falle ein gesonderter Einweisungstermin an
Ort und Stelle mit Vertretern der jeweiligen Versorgungs-
betriebe zu vereinbaren.



2
2

1

1
a

15
16

2

25

12

1
b

29

2
7

19

2
3

1814

2
3

20

24

2
8

7

1

7a

17

2
6

28 26

Getränke Land

C
AP

 M
ar

kt

2704/1

2750/28

2107/3

2750/51

2750/29

2711/2

2750/52

2712/1

2107/4

2735

2739

2718

2738

2763

2740

2762

2761

2713

2108

2759/1

2760/1

2751/5

2737

2741
2742 2743 2744

2719

2720

2721

2722

2711/3

2106/3

2106/6

2107/22750/56

Flurbezirk II

Flur 7

Flurbezirk II

Flur 7

Herweghstraße

S
chw

aaner Landstraß
e

L
e

s s
in

g
st

ra
ß

e

G
.-

B
ü

ch
n
e

r-
S

tr
a

ß
e

Herweghstraße

Parkplatz

Parkplatz

Parkplatz

Gelände

Deutsche Bahn AG

Gelände

Unterführung

Deutsche Bahn AG

Ladezone

HAST Lessingstraße

HAST Lessingstraße

Autowerkstatt

Recycling

Container

27 28

29

30 31 32 34 35 3633

37

38

40 41 42 43

44454647
48

49

69

70

71

72

50

39

52 51

25

26 27 29

30

31

33

35 36 37 38

39 40

28 34

32

Ende der Baustrecke

Herweghstraße

Bau-km 0+582,034

0
+

4
0

0
.0

0
0

0
+

4
2

0
.0

0
0

0
+

4
4

0
.0

0
0

0
+

4
6

0
.0

0
0

0+560.000

0
+

4
8

0
.0

0
0

0
+

5
0

0
.0

0
0

0
+

5
2

0
.0

0
0

0
+

5
4

0
.0

0
0

0
+

3
4

0
.0

0
0

0
+

3
6

0
.0

0
0

0
+

3
8

0
.0

0
0

0
+

3
0

0
.0

0
0

0
+

3
2

0
.0

0
0

R
 =

 -8
.5

 m
0
+

5
5

5
.4

4
1

R
 =

 ∞
 m

R = ∞ m

A
n
sch

lu
ss B

la
tt 1

A
n
sch

lu
ss B

la
tt 2

2
.5

0
% 2

.5
0

%

2.50%

2.50%
2.48%

Q
P

  - 0
+

5
4
5

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

5
0
4

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

4
8
4

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

4
7
5

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

4
5
0

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

4
3
0

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

4
1
2

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

4
0
5

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

4
0
0

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

3
9
4

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

3
7
6

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

3
7
0

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

3
6
0

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

3
5
0

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

3
3
7

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

3
0
0

.0
0
0

Q
P

  - 0
+

2
9
5

.0
0
0

0
+

2
9

5
.7

5
0

(A
)

0
+

3
2

3
.0

0
0

(A
)

0
+

3
4

2
.4

0
0

(A
)

0
+

3
6

2
.4

0
0

(A
)

0
+

3
8

2
.7

5
0

(A
)

0
+

4
0

8
.0

0
0

(A
)

0
+

4
2

3
.0

4
7

A
)

0
+

4
3

9
.5

0
0

(A
)

0
+

4
8

0
.3

0
0

(A
)

0
+

5
1

7
.1

3
2

(A
)

0
+

5
5

3
.5

0
0

(A
)

0
+

5
5

3
.2

0
5

(A
)

0+576.950(A)

0
+

4
8

0
.8

5
8

(A
)

0
+

4
5

7
.9

4
0

A
)

0
+

4
2

1
.6

6
0

A
)

0
+

3
1

3
.4

2
9

(A
)

0
+

4
6

2
.1

9
0

A
)

0
+

5
3

3
.7

7
6

(L
)

0+581.262(L)

0
+

4
9

2
.8

4
5

(L
)

0
+

4
2

0
.6

2
2

(L
)

0
+

3
8

5
.5

6
4

(L
)

0
+

3
4

8
.7

3
9

(L
)

0
+

3
1

1
.7

1
7

(L
)

0
+

4
5

8
.7

6
8

(L
)

R
=5

R
=4R=4

R
=
6

R
=

6

R
=

6

R=11,30

R
=1

0,
00

R=20,00

2,30

3
,7

0

4
,3

0
2
,2

5

6
,0

0
3
,5

5
2
,0

0
2
,0

0
2
,2

0
2
,0

0
0
,2

5

3
,7

0
3
,5

0
2
,0

0

20,00

20,00

3
,0

0
2
,0

0

8
,0

0
2
,2

0
2
,2

0
3
,5

5
2
,0

0

0
,1

2
5

2
,1

0

4
,1

0
2
,3

5

2
,0

0

0
,9

0

5
,0

0
0
,9

0

0,60

4,00 4,00

1
,6

0
1
,9

0

0
,7

5

0
,9

0
0
,5

0

4,00 4,00

1
,6

0
1
,5

0

8
,0

0

0
,5

0 0
,5

0

0
,5

0

0
,5

0

0
,5

5

2,40

0
,5

0

5,95

0
,5

0

1,20 2,50 2,150
,5

0

0
,4

5

5,00

0
,4

0

0
,1

0

2,30

1,90 0,75 0
,5

5

0
,5

0

3,40

2,10 1,55

0
,5

5

2,95

0
,5

0

7,75

0
,7

0

2,85

2,65

4,65

3
,0

0

3,05

13,50

0,
50

5,70

0
,4

5

4,00

0
,4

5

6,003,00

0
,4

5

5,15

7,00 5,107,00

7,57 5,60

5,00

12,60

13,20

5,00
13,15

14,90

17,10 15,45

35,70

2
,2

0

2
,2

0

2
,2

0

3
,4

0

2
,9

0

3
,5

0

3
,5

0

2
,4

0

5.50
7.25

3
,1

5

0
,4

5
3
,0

5
2
,0

0

10,45

5
,7

5

0
,4

5
0
,4

53
,0

5
2
,3

0

4,00

3,25

4,70 4,70

3,60

12,00

4,00 3,60

4
,4

5

1
,1

0

2
,0

0
3
,0

5
0
,4

5

10,55

0
,4

52
,9

5
2
,0

0 0
,3

0
0
,4

52
,9

0
2
,0

0

3
,2

5

3
,2

5

0,50
1,80

2,60

3,10

6.35

2.
65

30,005,00 0
,5

0

0,40
1,20

0,70
0,40

0,70
1,20

0,72
2,15

0,90
1,20

0,70
0,90

0,751,20
0,70

0,75

1,200,90 1,200,90

5
,2

5
0
,5

0

1
,0

0

0
,1

2
5

2,000,50

1,35

2
,0

0

14,45
4,50

1,00

11,00

9,60

12,70

1,50

0,50

14,40

3,00

2,00
3,00

3,00
3,00

8,90

0,50
1,50

1,85

0,50
1,00

13,20

6
,5

5 1,00

4
,5

0
1
,0

0

4,95

0,40
1,20

0,70
0,40

5,00

0,40
1,20

0,70
0,40

2,80

0
,3

0
3
,7

0

0,306,00

2,00 6,007,70
3,00

3
,4

0

6,00

37,70

1,70

11,30 1,00
1,00 1,00

3,00

5,557,48

2
,0

0

2
,0

0

22,00

3,00

0,80

2,35

0,50
1,00
0,30

0
,3

0

4,80

0
,4

5

15,45

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0 0
,3

0

4,70

3,60

2,400
,2

0 2
,2

0
2
,2

0

2
,2

0
2
,2

0

2
,0

0
0
,5

0

7,65

7,15

2
,2

0
2
,2

0
3
,4

5
2
,0

0

0
,1

2
5

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0 0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

00
,3

5

0
,3

00
,3

5

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

6
,4

0

0
,3

0
0
,3

0

2,
90

2,051
,5

5

4,001,70

0,58
1,20

0,70
0,58

1,20
1,20

1,20
1,20 2,00

2
.5

0
%

1
.0

0
%

1
.0

0
%

3
.5

0
%

3
.5

0
%

2
.5

0
%

2
.5

0
%

2
.5

0
% 8

.0
0

%

8
.0

0
%

1
.0

0
% 1
.0

0
%

2
.5

0
%

2
.5

0
%

2
.5

0
% 6
.0

0
%

3.00%

4
.0

0
%

2
.0

0
%

2
.0

0
%

0
.5

0
% 2

.0
0

%

2
.0

0
%

4
.0

0
%

4
.0

0
%

4
.5

0
%

4.50%

2.50%

0.50%

0.50%

2.50%

4.00%

4.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.50%

3.00%

3.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.50%

2.50%

4.50%

4
.5

0%

3
.0

0%

2.50%

2.
50%

2.50%

5.50%

5.50%

5.50%

2.50%

0.50%

2.50%

2.50%

2.20%

2.20%

2.50%

1.00%

1.00%

2.50%

3.70%

3.70%

2.50%

2.50%

2.50%

2.50%

3.00%

3.00%

3.50%

3.50%

2.50%

2.50%

2.50%

1.00%

1.00%

2.50%

2.50%

2.20%

2.20%

2.50%

2.50%

3.70%

3.70%

2.50%

2.50%

3.00%

3.00%

3.50%

3.50%

2.50%

2.50%

2
.50

%

2
.50

% 2
.00

%

2.00%

2
.5

0
%

2
.50

%

2
.50

%

3.00%

RsB
 0

cm

RsB 0cm

RsB 0cm

RsB 0cm

RsB 0cm

RsB 3cm

RsB 0cm

RsB 0cm

RsB 0cmRsB 0cm

RsB 0cm

RsB 0cm

RsB 0cm

RsB 0cmRsB 0cm

RsB 0cm RsB 0cm
RsB 0cmRsB 0cm RsB 0cm RsB 0cm RsB 0cm RsB 0cm RsB 0cm RsB 0cm

RsB 3cm RsB 3cm RsB 3cm

RsB 0cm

R
sB

 3cm

R
sB

 3cm

RsB
0cm

R
sB

 0
cm

RsB 0cm

0
+

4
8

3
.0

0
0

(Z
)

0
+

4
2

4
.5

9
5

(Z
)

0
+

4
3

0
.0

0
0

(Z
)

0
+

3
7

6
.5

0
0

(Z
)

0
+

3
5

9
.5

5
0

(Z
)

0
+

3
3

7
.5

0
0

(Z
)

0
+

3
3

6
.0

0
0

(Z
)

0
+

3
1

6
.4

1
9

(Z
)

0
+

3
0

2
.0

0
0

(Z
)

0
+

5
0

3
.5

0
0

(Z
)

0
+

5
4

6
.0

0
0

(Z
)

0
+

4
0

4
.5

0
0

(Z
)

0
+

3
9

8
.5

0
0

(Z
)

0+566.000(Z)
 16.634 

 16.664 

 16.198 

 16.228 

 16.193 

 16.223 

 16.537 

 16.648 

 16.678 

 16.650 

 16.770 

 16.560 

 16.726 

 16.645 

 16.678 

 16.665 

 16.100 
 16.053 

 16.503 

 16.533 

 16.083 

 16.113 

 16.160 

 16.280 

 16.230 

 16.200 

 16.149 
 16.180 

 16.210 

 16.743 

 16.702 

 16.106  16.228 
 16.177  16.144 

 16.149 

 16.258 
 16.207  16.174 

 16.303 

 16.232 

 16.417 
 16.390 

 16.364 

 16.340 

 16.270  16.289 

 16.273  16.360  16.447  16.440 

 16.470  16.445  16.421 

 16.370 

 16.500 

 16.475 

 16.451 

 16.130 

 16.210 

 16.180 

 16.878 

 16.864 

 16.827 

 16.834 

 16.803 

 16.800 

 16.830 

 16.853 

 16.820 

 16.813 

 16.759 

 16.735  16.710 
 16.691 

 16.643 
 16.619  16.571 

 16.871 

 16.788 
 16.763 

 16.739 
 16.902  16.878  16.854  16.831 

 16.783  16.759  16.711  16.710  16.687 
 16.638 

 16.872 

 16.866 

 16.674  16.620 

 16.640  16.516 

 16.561  16.440 

 16.424 

 16.450 

 16.266 

 16.342 

 16.224 

 16.076 

 16.196 

 16.179 

 16.209 

 16.250 

 16.220 

 16.220 

 16.250 

 16.200 

 16.230 

 16.180 

 16.210 

 16.200 

 16.230 

 16.220 
 16.226 

 16.665 

 16.198 

 16.196 

 16.693  16.684 
 16.674 

 16.889 

 16.893 

 16.885 

 16.560 

 16.300  16.268  16.234 

 16.700 

 16.441 

 16.823 
 16.170 

 16.458 

 16.488 

 16.585 

 16.615 

 16.968 

 16.998 

 16.743 

 17.040 

 17.070 

 16.245 

 16.827 

 16.521 

 16.962 

 16.532 

 16.878 

 16.986 

 16.932 

 16.861 

 16.563 

 16.607 

 16.593 

 16.712 

 16.711 

 16.671 

 16.320 

 17.016 

 16.365 

 16.645 

 16.560 

 16.700 

 16.730 

 16.830 

 16.800 
 16.338 

 16.340 

 16.140 

 16.170 
 16.170 

 16.200 
 16.693 

 16.723 

 16.671 

 16.701 

 16.710 

 16.740 

 16.667 

 16.448 
 16.959  16.956 

 16.720 

 16.708 

 16.566 

 16.540 

 16.653 

 16.632 

 16.611 

 16.547 

 16.570 
 16.447 

 16.372 

 16.381 

 16.366 

 16.359  16.841 

 16.872 

 16.227  16.228 

 16.840 

 16.824 

 16.952 
 16.713 

 16.625 

 16.640 

 16.544 

 16.378 

 16.228 

 16.869 

 16.664 

 16.144 

 15.944 

 16.123 

 16.093 

 15.972 

 15.852 

 15.909 

 16.045 

 16.015 

 15.914 

 15.794 

 15.874 

 15.844 

 15.765 

 15.645 

 15.837 

 15.807 

 15.754 

 15.634 

 15.866 

 15.836 

 15.787 

 15.667 

 16.307 

 16.277 

 16.238 

 16.136 

 16.016 

 16.284 

 16.254 

 16.215 

 16.113 

 15.993 

 16.235 

 16.205 

 16.165 

 16.063 

 15.943 

 16.185 

 16.155 

 16.115 

 16.013 

 15.893 

 16.160 

 16.130 

 16.090 

 15.988 

 15.868 

 16.295 

 16.265 

 16.002 

 16.305 

 16.275 

 16.154 

 15.954 

 16.012 

 16.323 

 16.293 

 16.172 

 15.972 

 16.029 

 16.348 

 16.318 

 16.197 

 15.997 

 16.369 

 16.339 

 16.218 

 16.018 

 16.368 

 16.338 

 16.217 

 16.017 

 16.073 

 16.078 

 16.198 

 16.425 

 16.485 

 16.004 

 16.109 

 16.229 

 16.294 

 16.354 

 16.134 

 16.254 

 16.319 

 16.379 

 16.054 

 16.160 

 16.280 

 16.296 

 16.336 

 16.072 

 16.178 

 16.298 

 16.401 

 16.451 

 16.049 

 16.091 

 16.211 

 16.344 

 16.394 

 16.024 

 15.960 

 16.080 

 16.215 

 16.265 

 16.013 

 15.907 

 16.027 

 16.161 

 16.211 

 15.999 

 15.893 

 16.013 

 16.148 

 16.198 

 15.974 

 15.868 

 15.988 

 16.124 

 16.174 

 15.949 

 15.842 

 15.962 

 16.100 

 16.150 

 15.933 

 15.826 

 15.946 

 16.084 

 16.134 

 15.931 

 15.824 

 15.944 

 16.082 

 16.132 

 15.924 

 15.817 

 15.937 

 16.076 

 16.126 

 15.874 

 15.765 

 15.885 

 15.892 

 16.146 

 16.078 

 16.108 
 16.090 

 16.120 

 16.058 

 16.164 

 16.244 

 16.282 

 16.322 

 16.072 

 16.178 

 16.258 

 16.317 

 16.357 

 16.075 

 16.180 

 16.260 

 16.319 

 16.359 

 16.076 

 16.182 

 16.262 

 16.321 

 16.365 

 15.912 

 15.804 

 15.884 

 16.124 

 15.894 

 15.786 

 15.866 

 15.886 

 16.140 

 15.875 

 15.766 

 15.846 

 15.866 

 16.120 

 15.807 

 15.703 

 15.783 

 15.779 
 15.754 

 15.834 

 15.774 

 15.762  15.882 

 15.929 

 15.959 

 15.764 

 15.776 

 15.896 

 15.941 

 15.971 

 15.751 

 15.796  15.916 

 15.963 

 15.993 

 15.750 

 15.813 

 15.933 

 15.980 

 16.010 

 15.768 

 15.880 

 16.000 

 16.046 

 16.076 

 15.849 

 15.739 

 15.859 

 16.024 

 15.834 

 15.713 

 15.833 

 15.991 

 15.824 

 15.689 

 15.809 

 15.952 

 16.486 

 16.875 

 16.775 
 16.895 

 16.862 

 16.762 
 16.882 

 16.817 

 16.717 
 16.837 

 16.775 

 16.675 
 16.795 

 16.750 

 16.650 
 16.770 

 16.743 

 16.643 
 16.763 

 16.718 

 16.618 
 16.738 

 16.700 

 16.600 
 16.720 

 16.680 

 16.580 
 16.700 

 16.650 

 16.550 
 16.670 

 16.638 

 16.538 
 16.658 

 16.621 

 16.521 
 16.641 

 16.600 

 16.500 
 16.620 

 16.575 

 16.475 
 16.595 

 16.550 

 16.450 
 16.570 

 16.500 

 16.400 
 16.520 

 16.475 

 16.375 
 16.495 

 16.450 

 16.350 
 16.470 

 16.436 

 16.336 
 16.456 

 16.400 

 16.300 
 16.420 

 16.375 

 16.275 
 16.395 

 16.325 

 16.225 
 16.345 

 16.300 

 16.200 
 16.320 

 16.250 

 16.150 
 16.270 

 16.225 

 16.124 
 16.244 

 16.200 

 16.099 
 16.219 

 16.175 

 16.074 
 16.194 

 16.160 

 16.058 
 16.178 

 16.150 

 16.048 
 16.168 

 16.125 

 16.125 
 16.245 

 16.100 

 16.202 
 16.322 

 16.086 

 16.188 
 16.308 

 16.079 

 16.181 
 16.301 

 16.895 

 16.775 

 16.875 

 16.870 

 16.750 

 16.850 

 16.845 

 16.725 

 16.825 

 16.820 

 16.700 

 16.800 

 16.795 

 16.675 

 16.775 

 16.770  16.650 

 16.750 

 16.763 

 16.643 

 16.743 

 16.738 

 16.618 

 16.718 

 16.720 

 16.600 

 16.700 

 16.698 

 16.578 

 16.678 

 16.665 

 16.545 

 16.645 

 16.620 

 16.500 

 16.600 

 16.595 

 16.475 

 16.575  16.571 

 16.557 

 16.437 

 16.537 

 16.520 

 16.400 

 16.500  16.483 

 16.470 

 16.350 

 16.450 

 16.420 

 16.300 

 16.400 

 16.395 

 16.275 

 16.375 

 16.393 

 16.273 

 16.373 

 16.328 

 16.208 

 16.308 

 16.320 

 16.200 

 16.300 

 16.295 

 16.175 

 16.275 

 16.261 
 16.141 

 16.250 

 16.244 

 16.124 

 16.200 

 16.109 

 16.029 

 16.164 

 16.095 

 16.014 

 16.150 

 16.070 
 15.990 

 16.125 

 16.045 
 15.965 

 16.100 

 16.020 
 15.940 

 16.075 

 16.110 
 15.990 

 16.050 

 16.061 
 15.941 

 16.000 

 17.014 

 16.881 

 16.990 

 16.857 

 16.966 

 16.833 

 16.911 

 16.809  16.784 

 16.795 

 16.760 

 16.783 

 16.711 

 16.726 

 16.658 

 16.655 

 16.614 

 16.669 

 16.590 

 16.672 

 16.606 

 16.586 

 16.588 

 16.517 

 16.572 

 16.521 

 16.401 

 16.501 

 16.540 

 16.468 

 16.491 

 16.420 

 16.471 

 16.396 

 16.394 

 16.323 

 16.875 

 16.775 
 16.895 

 16.978 

 16.775 

 16.675 
 16.795 

 16.913 

 16.750 

 16.650 
 16.770 

 16.888 

 16.718 

 16.618 
 16.738 

 16.857 

 16.700 

 16.600 
 16.720 

 16.839 

 16.651 

 16.551 
 16.671 

 16.754 

 16.600 

 16.500 
 16.620 

 16.704 

 16.575 

 16.475 
 16.595 

 16.680 

 16.550 

 16.450 
 16.570 

 16.655 

 16.500 

 16.400 
 16.520 

 16.792 

 16.450 

 16.350 
 16.470 

 16.744 

 16.400 

 16.300 
 16.420 

 16.695 

 16.375 

 16.275 
 16.395 

 16.671 

 16.325 

 16.225 
 16.345 

 16.621 

 16.300 

 16.200 
 16.320 

 16.597 

 16.150 

 16.048 
 16.168 

 16.216 

 16.125 

 16.125 
 16.245 

 16.305 

 16.100 

 16.202 
 16.322 

 16.394 

 16.086 

 16.189 
 16.309 

 16.387 

 16.857 

 16.757 

 16.837 

 16.867 

 16.878 

 16.850 

 16.750 

 16.830 

 16.860 

 16.872 

 16.825 

 16.725 

 16.805 

 16.835 

 16.847 

 16.822 

 16.722 

 16.802 

 16.833 

 16.844 

 16.675 

 16.575 

 16.655 

 16.740 

 16.829 

 16.665 

 16.565 

 16.645 

 16.722 

 16.814 

 16.655 

 16.555 

 16.635 

 16.712 

 16.805 

 16.074 

 16.176 
 16.376 

 16.458 

 16.050 

 16.153 
 16.353 

 16.434 

 16.025 

 16.128 
 16.328 

 16.409 

 16.000 

 16.103 
 16.303 

 16.385 

 15.977 

 16.081 
 16.281 

 16.477 

 16.875 

 16.775 

 16.850 

 16.750 

 16.825 

 16.725 

 16.750 

 16.650 

 16.700 

 16.600 

 16.565 

 16.665 

 16.565 

 16.521 

 16.621 

 16.521 

 16.600 

 16.500 

 16.450 

 16.550 

 16.450 

 16.500 

 16.400 

 16.375 

 16.475 

 16.375 

 16.450 

 16.350 

 16.400 

 16.300 

 16.375 

 16.275 

 16.225 

 16.325 

 16.225 

 16.300 

 16.200 

 16.141 

 16.250 

 16.150 

 16.225 

 16.124 

 16.200 

 16.099 

 16.062 

 16.175 

 16.074 

 16.150 

 16.048 

 15.990 

 16.125 

 16.125 

 15.965 

 16.100 

 16.202 

 15.940 

 16.075 

 16.177 

 15.990 

 16.050 

 16.153 

 15.966 

 16.025 

 16.128 

 15.941 

 16.000 

 16.103 

 15.919 

 15.978 

 16.082 

 15.942 
 15.912 

 15.971 

 15.942 
 15.912 

 15.971 

 15.945 
 15.915 

 15.973 

 16.705 

 16.653 

 16.623 

 16.723 

 16.571 

 16.496 

 16.466 

 16.566 

 16.556 

 16.480 

 16.550 

 16.541 

 16.471  16.441 

 16.541 

 16.460 

 16.409 

 16.379 

 16.479 

 16.451 

 16.400 

 16.370 

 16.470 

 16.436 

 16.385 

 16.355 

 16.455 

 16.359 

 16.298 

 16.268 

 16.368 

 16.327 

 16.255 

 16.325 

 16.300 

 16.243 

 16.213 

 16.313 S
R

 1
5
0

DN 60 P
E

D
N

 2
00

 P
E

DN 100 St

D
N

 5
0
 S

t

D
N

 5
0
 P

E

DN 100 St

D
N

 1
0
0
 S

t

DN 50 St

DN 150 St

D
N

 5
0
 S

t

D
N

 5
0
 S

t
DN 150 St

D
N

 5
0
 S

t

D
N

 5
0
 S

t

D
N

 5
0
 S

t

DN 150 St

D
N

 5
0
 S

t

D
N

 5
0
 P

E

D
N

 1
5
0
 S

t

D
N

 1
0
0
 S

t

DN 50 PE

D
N

 1
50

 S
t

da 40 PE 100

d
a
 4

0
 P

E
 1

0
0

da 40 PEw

d
a
 4

0
 P

E
h

da 40 PE 100

d
a
 4

0
 P

E
h

da 50 PEh

da 40 PE 100

da 75 PEh

d
a
 3

2
 P

E
h

da 40 PE 100

da 125 PE 100

da 40 PE 100

da 40 PEh

d
a
 4

0
 P

E
 1

0
0

da 40 PEh

da 40 PE 80

d
a
 4

0
 P

E
 1

0
0

Der Supermarkt (Herweghstraße 20)
hat in Richtung Herweghstraße keinen
Trinkwassergrundstücksanschluss.
Er wird über den Anschluss in Richtung
Schwaaner Landstraße versorgt.

d
a
 4

0
 P

E
 1

0
0

da 32 PEh

da 50 PEh

da 50 PEh

da 180 PE 100

da 50 PE 100

da 50 PE 100

da 50 PEh

da 50 PE 100

d
a
 4

0
 P

E
h

da 40 PE 100

da 50 PEh

30
0
 G

G
G

150 GGG

150 AZ

3
0
0
 S

t

15
0 

G
G

G

d
a
 1

2
5

x
1
1

,4
 P

E
 1

0
0

d
a
 1

2
5
x1

1
,4

 P
E

h

150 AZ

d
a
 1

2
5

x
1
1

, 4
 P

E
 1

0
0

d
a
 1

2
5

x
1
1

,4
 P

E
 1

0
0

d
a
 1

2
5

x
1
1

,4
 P

E
 1

0
0

[1
.6

0 
m

]

[1
.3

0
 m

]

[1
.5

0 
m

]

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

F

F

FFFF
FFFFFFF

F

F

FFFF
FFFFFF

F

F

FFFFFFF
F

FFFF
FF

F

F

F

F

F F
F F F F F

F F F F F F

F

F

D
 1

5.
88M
09

94
00

67
S
 1

2.
98

D
 1

5.
81M
09

94
02

36
S
 1

3.
71

D
 1

5.
90M
09

94
02

33
S
 1

3.
47

D
 1

5.
85M
09

94
02

34
S
 1

3.
55

D
 1

7.
02

M
09

94
00

55
S
 1

3.
72

D
 1

5.
94

M
09

94
00

68
S
 1

3.
05

D
 1

6.
25

M
09

94
00

61
S
 1

2.
52

D
 1

6.
35

M
09

94
00

62
S
 1

2.
99

D
 1

6.
04

M
09

94
00

70
S
 1

3.
19

D
 1

6.
25M
09

94
00

65
S
 1

3.
05

D
 1

6.
67M
09

94
00

59
S
 1

2.
26

D
 1

6.
06M
09

94
00

66
S
 1

2.
72

D
 1

5.
80

M
09

94
02

35
S
 1

4.
33

D
 1

6.
45M
09

94
00

60
S
 1

2.
38

D
 1

5.
90M
12

95
12

00
S
 1

3.
09

D
 1

6.
89M
09

94
00

54
S
 1

3.
57

 0
.2

7
3 

%
99

40
23

4

 P
V

C

30
0

   
 3

0
.3

3
 m

 0
.1

4
0
 %

0
9
9
4
0
0
6
8

 B

4
5
0

  
  
4
9
.9

0
 m

 0
.3

4
5
 %

1
2
9
5
1
2
0
0

 B
4
0
0

  
  
1
1
.1

0
 m

 1
.2

0
5
 %

0
9
9

4
0
0

5
4

 B
3

5
0

  
  
5

5
.7

0
 m

0
9
9

4
0
0

6
3

3
0
0

  
  
5

5
.4

0
 m

 0.266 %

09940061

 B600     53.50 m

 0
.6

8
8
 %

0
9
9

4
0
0

6
2

 B
3

0
0

  
  
5

4
.4

0
 m

 0.355 %

09940067

 B600     73.60 m

 1.652 %

09940096

 B300

 0.704 %

09940233

 PVC300

     5.90 m

 0.173 %

09940059

 B600

 0
.6

9
1
 %

0
9
9

4
0
0

5
5

 B
3

0
0

  
  
2

2
.6

0
 m

 0
.3

4
5
 %

0
9
9
4
0
0
7
0

 B
4
0
0

  
  
3
0
.4

9
 m

 0.221 %

09940060

 B600     55.00 m

 0.286 %

09940066

 B600     70.50 m

1
2
.6

2

1
2
.9

0

13.44

0
9
9

4
0
0

6
7
N

N
0
2

4
,0

0
 m

 D
N

 2
0

0
 B

0
9
9

4
0
0

6
7
N

N
0
3

4
,6

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

0
9
9

4
0
0

6
7
R

V
0

5
3

,7
0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

0
9
9

4
0
0

6
7
N

N
0
6

1
2
,0

0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
7
G

A
0
7

1
0
,5

0
 m

 D
N

 2
0

0
 B

0
9
9

4
0
0

6
7
R

V
0

8
2

,0
0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
7
N

N
0
9

1
,0

0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
7
H

R
1
1

1
0
,2

0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
6
N

N
0
1

0
,1

0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

09940066GA08.1
0,80 m DN 150 PVC-U

0
9
9

4
0
0

6
6
N

N
0
2

3
,0

0
 m

 D
N

 1
0

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
6
G

A
0
3

1
2
,3

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

0
9
9

4
0
0

6
6
N

N
0
4

1
2
,0

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

0
9
9

4
0
0

6
6
N

N
0
5

5
,0

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

0
9
9

4
0
0

6
6
N

N
0
6

1
0
,4

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

/S
tz

0
9
9

4
0
0

6
6
N

N
0
7

1
0
,2

0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
6
G

A
0
8

1
1
,0

0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
6
N

N
0
9

3
,0

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

/S
tz

0
9
9

4
0
0

6
1
R

V
0

3
4

,0
0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

0
9
9

4
0
0

6
1
G

A
0
4

1
6
,4

0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
1
G

A
0
5

1
5
,7

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

0
9
9

4
0
0

6
1
G

A
0
6

1
5
,1

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

/P
V

C
/S

tz

0
9
9

4
0
0

6
1
G

A
0
7

1
4
,5

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

/S
tz

/P
V

C

0
9
9

4
0
0

6
1
N

N
0
8

1
3
,5

0
 m

 D
N

 2
5

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
0
G

A
0
2

1
5
,0

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

DN 150 PE

0
9
9

4
0
0

6
0
H

R
0
4

9
,5

0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

0
9
9

4
0
0

6
0
N

N
0
6

5
,0

0
 m

 D
N

 1
5

0
 B

/S
tz

0
9
9

4
0
0

5
9
G

A
0
3

1
3
,8

0
 m

 D
N

 1
5

0
 S

tz

09
94

00
67

G
A
01

D
N
 2

00
 S

tz

o.A. SR

5
0
 S

R
5

0
 S

R

o.A. SR

o.A. SR

F
re

m
d
k
a

b
e
l

FGU 159

Beleuchtung

Fremdkabel

FGU 158

Beleuchtung

Beleuchtung

B
e

le
u

c
h
tu

n
g

2 x SR DN 150 PVC
2 x SR DN 150 PVC

4
0
 K

M
R

 1
1

0

5
0
 K

M
R

 1
2

5

2x20 kV-Kabel

20
 k

V
-K

ab
el

S
R

 P
E

-H
D

 1
60

SR o.A.

2x0,4 kV-Kabel

0,4 kV-Kabel0,4 kV-Kabel
0,4 kV-Kabel

0,4 kV-Kabel
0,4 kV-Kabel

2xSR PVC 110
SR o.A. 110 SR o.A. 110

SR o.A. 110 SR o.A. 110

SR o.A. 110 SR o.A. 110

SR o.A. 110SR o.A. 110

SR o.A. 110

SR PVC 110

SR o.A. 110

S
R

 P
V

C
 1

5
0

5xSR o.A. 110

5xSR o.A. 110

SR PVC 110

#

#

#

#

80 KMR 160

65 KMR 140

KH65

50 KMR 125

KH65

KH50

50 KMR 125
65 KMR 140 65 KMR 140

2
5

 K
M

R
 9

0

2
5

 K
M

R
 9

0

3
2

 K
M

R
 1

1
0

2
5

 K
M

R
 9

0

2
5

 K
M

R
 9

0

2
5

 K
M

R
 9

0

6
5

 K
M

R
 1

4
0

2
5

 K
M

R
 9

0

KH80

<-- 0.36 % 53.52 m
DN 600 PC

<-- 0.51 % 7.81 m
DN 300 PVC

<-- 0.30 % 69.97 m DN 600 PC

<-- 0.30 % 57.53 m DN 600 PC

<-
- 
0.

25
 %

 2
0.

39
 m

 D
N

 5
00

 P
C

<-
- 0

.3
6 

%
 8

.4
5 

m

D
N

 5
00

 P
C

<-- 0.30 % 66.75 m DN 500 PC

<-- 0.28 % 52.86 m DN 600 PC

0,79 % 2,52 m
DN 300 PVC

3.00 % 24.02 m
DN 300 PVC

0,87 % 2,31 m
DN 300 PVC

1.29 % 12.44 m
DN 300 PVC

<
- -

<
- -

<
--

<
--

<-- 0.21 % 57.88 m DN 1000 GFK
<-- 0.41 % 51.76 m
DN 1000 GFK

1.19 % 23.53 m
DN 600 GFK

<-- 0.25 % 32.55 m DN 1000 GFK

<-- 0.18 % 49.51 m DN 1000 GFK

<-
- 0

.2
6 

%
 7

.6
2 

m

D
N
 8

00
 G

FK

<-- 0.30 % 54.22 m DN 800 GFK

<-
- 
0.

29
 %

 2
0.

47
 m

 D
N

 8
00

 G
F

K

<-- 0.20 % 50.02 m DN 900 GFK

0.48 % 10.42 m
DN 400 B

<
--

<
- -

1

Übergang DN 300 GGG
auf St herstellen

Erneuerung
Schieberkreuz

Anschluss an Bestand

ca. 32 m Erneuerung
TW-Leitung DN 300 GGG
von KNP 17 bis KNP 19

Anschluss
an Bestand

ca. 371 m Erneuerung
TW-Leitung da 180 x 16,4 PE 100
von KNP 8 bis KNP 19

ca. 10,5 m Erneuerung
TW-Leitung
da 125 x 11,4 PE 100
von KNP 10 bis KNP 11

TWL unterquert den NSW-Kanal
in Form eines Dükers;
ca. 10 m da 125 x 11,4 PE 100
im Schutzrohr da 225 x 20,5 PE 100
von KNP 16 bis KNP 18

ca. 7,2 m Erneuerung TW-Leitung
da 125 x 11,4 PE 100
mit Anschluss an Bestand
von KNP 14 bis KNP 13;
Überqueren des NSW-Kanals
mit einem lichten Abstand
von 0,17 m und einer Überdeckung
der TWL von 1,20 m;
Ausführung über 4 Bogenstücke

ca. 580 m 2x DN 110 (Telekom) vertikal zur Bestandstrasse verlegen
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2x DN 110 (Telekom)

ca. 550 m 2x DN 110 (Telekom) vertikal zur Bestandstrasse verlegen

ca. 560 m DN 125 (Leerrohr HRO)

ca. 550 m Leerrohr DN 125 (HRO)

ca. 140 m 1 x HPDE DN 50 (MS-Strom)

ca. 400 m 1 x HPDE DN 50 (MS-Strom)

ca. 385 m 2 x HPDE DN 140 (MS-Strom) vertikal angeordnet

vorh. Kabel sichern
(Vodafone)

vorh. ND- und MD-Gasleitung
sichern (SWRAG)

vorh. 2x MS-Stromkabel
im Schutzrohr sichern
(SWRAG)

vorh. 2x NS-Stromkabel
im Schutzrohr PVC 110
sichern (SWRAG)

vorh. Kabelagen
umverlegen (Telekom)

vorh. NS-Stromkabel
im Schutzrohr PVC 150
sichern (SWRAG)

vorh. FW-leitung
40 KMR 110
sichern (SWRAG)

vorh. ND-Gasleitung
DN 50 PE sichern (SWRAG)

vorh. NS-Stromkabel
im Schutzrohr PVC 110
sichern (SWRAG)vorh. ND-Gasleitung

DN 50 PE sichern (SWRAG)

Sämtliche vorh. Kabelagen sichern:
3x NS-Stromkabel im Schutzrohr PVC 110,
2x Telekomkabel,
1x Fernwärmeleitung 50 KMR 125,
1x ND-Gasleitung DN 150 St

sichern (Deutsche Bahn) vorh. Fernmeldetrasse
sichern (Deutsche Bahn)

vorh. Fernmeldetrasse
sichern (Deutsche Bahn)

vorh. Kabeltrasse
sichern (Vodafone)

vorh. Kabel sichern
(Vodafone)

ca. 510m 2 x DN 110 (NS-Strom) vertikal zur Bestandstrasse verlegen

2
 x

 D
N

 1
1

0
 (

N
S

-S
tr

o
m

)

ca. 510 m 2 x DN 110 (NS-Strom) vertikal angeordnet

ca. 570 m da 50 PE (Telekommunikation)
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1x (DA 50+5x12/10) +
1 x SNRV 12x12/8, rot+
1 x SNRV 12x10/6, rot,
offene Bauweise

1 x SNRV 12x12/8,
offene Bauweise

1x (DA 50+5x12/10) +
1 x SNRV 12x12/8, rot+
1 x SNRV 12x10/6, rot,
geschlossene Bauweise

1x (DA 50+5x12/10) +
1 x SNRV 12x12/8, rot+
1 x SNRV 12x10/6, rot,
geschlossene Bauweise

1x (DA 50+5x12/10) +
1 x SNRV 12x12/8, rot+
1 x SNRV 12x10/6, rot,
offene Bauweise

neuen Kabelschacht
setzen

ca. 150 m  Breitbandausbau (SWRAG)

59
95

50
0

59
95

50
0

59
95

52
5

59
95

52
5

59
95

55
0

59
95

55
0

59
95

57
5

59
95

57
5

59
95

60
0

59
95

60
0

59
95

62
5

59
95

62
5

59
95

65
0

59
95

65
0

59
95

67
5

59
95

67
5

59
95

70
0

59
95

70
0

59
95

72
5

59
95

72
5

59
95

75
0

59
95

75
0

59
95

77
5

59
95

77
5

59
95

80
0

59
95

80
0

33312625

33312625

33312650

33312650

33312675

33312675

33312700

33312700

33312725

33312725

33312750

33312750

33312775

33312775

33312800

33312800

33312825

33312825

33312850

33312850

33312875

33312875

33312900

33312900

33312925

33312925

Straße : Herweghstraße

Grundsanierung Herweghstraße

Hanse- und Universitätsstadt Rostock
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Zeichenerklärung                            
Bestand Ver- und Entsorgung                                              

Trinkwasserleitung / Nordwasser

Fernmeldetrasse DB

Gas Niederdruck SWRAG

Stromkabel Mittelspannung SWRAG

Straßenbeleuchtung stillgelegt SWRAG

Stormkabel Niederspannung SWRAG

Leitungen Vodafone

Fernmeldeleitungen EDIS

Leitungen Telekom

Leitungen Global Connect (1&1)

Niederschlagswasser / Nordwasser

Fernwärme SWRAG

Gas Mitteldruck SWRAG

Mischwasserkanal / Nordwasser

Trinkwasserleitung stillgelegt / Nordwasser 

Fernmeldekabel SWRAG

X X X

Straßenbeleuchtung SWRAG

X X X

Planung Entwässerung                                    

Niederschlagswasser mit Schacht
und mit NSW-GA

Mischwasserkanal mit Schacht
und mit MW-GA

Fernwärme VL/RL

Nachrichtliche Darstellung Planung (WASTRA-PLAN, 09/2023)                                                                                                  

Trinkwasserleitung mit TW-HA
Trinkwasserleitung
verfüllen, stilllegen / zurückbauen

Mischwasserkanal mit Schacht
verfüllen / zurückbauen

/ X

X/

Sonstige Medienkoordinierung                                               

NS-Kabel SWRAG

Leerrohr Telekom

Telekommunikationskabel SWRAG

MS-Kabel SWRAG

Straßenbeleuchtung SWRAG

Schutzrohr

Breitbandausbau SWRAG

Leerrohr HRO

verfüllen / zurückbauen
vorh. Kabel / Leitungen

XX X

Bereich Planung DB AG

Nachrichtliche Darstellung Planung (Deutsche Bahn AG, 06/2023)                                                                                                      

Nachrichtliche Darstellung                                         

Ablaufleitung

1 2

Achtung:
Sämtliche Kabel- und Leitungstrassen wurden aus den
Planunterlagen der Versorgungsbetriebe entnommen.
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Eintragungen
wird keine Gewähr übernommen.
Vor Beginn der Bauarbeiten ist durch die bauausführende
Firma in jedem Falle ein gesonderter Einweisungstermin an
Ort und Stelle mit Vertretern der jeweiligen Versorgungs-
betriebe zu vereinbaren.
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Bauphase : 1a
Baubereich : Bauanfang bis Kreuzung Herweghstraße/ Baleckstraße - Fahrbahn und nördlicher Gehweg.
Bauzeit: 42 Wochen (10,5 Monate)

Alle Fahrzeuge in Richtung Blücherstraße werden über die Thomas-Mann-Straße > Schillerplatz > Dehmelstraße umgeleitet.

Alle Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof werden über die Schillerstraße > Schillerplatz > Freiligrathstraße umgeleitet

Fußgänger und Radfahrer sind bis zum Bau des nördlichen Fußweges auf dem südlichen Fußweg zu führen und
dann durch den nördlichen Fußweg zu führen, wenn der südliche Fußweg gebaut ist.
Radfahrer müssen während der Bauzeit absteigen, um den Fußweg zu benutzen
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Bauphase : 1b
Baubereich : Bauanfang bis Kreuzung Herweghstraße/ Baleckstraße - Südlicher Gehweg
Bauzeit: 18 Wochen (4,5 Monate)

Alle Fahrzeuge in Richtung Blücherstraße werden über die Thomas-Mann-Straße > Schillerplatz > Dehmelstraße umgeleitet.

Alle Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof werden über die Schillerstraße > Schillerplatz > Freiligrathstraße umgeleitet

Fußgänger und Radfahrer sind bis zum Bau des nördlichen Fußweges auf dem südlichen Fußweg zu führen und
dann durch den nördichen Fußweg zu führen, wenn der südliche Fußweg gebaut ist.
Radfahrer müssen während der Bauzeit absteigen, um den Fußweg zu benutzen.
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Bauphase : 2a
Baubereich : Kreuzung Herweghstraße/ Baleckstraße bis Bauende - Fahrbahn und nördlicher Gehweg.
Bauzeit: 58 Wochen (14,5 Monate)
Alle Fahrzeuge in Richtung Blüchenstraße werden über die Thomas-Mann-Straße > Schillerplatz > Dehmelstraße umgeleitet.

Alle Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof werden über die Schillerstraße> Schillerplatz > Freiligrathstraße umgeleitet

Fußgänger und Radfahrer sind bis zum Bau des nördlichen Fußweges auf dem südlichen Fußweg zu führen und
dann durch den nördichen Fußweg zu führen, wenn der südliche Fußweg gebaut ist.
Radfahrer müssen während der Bauzeit absteigen, um den Fußweg zu benutzen
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Bauphase : 2a
Baubereich : Kreuzung Herweghstraße/ Baleckstraße bis Bauende - Fahrbahn und nördlicher Gehweg.
Bauzeit: 58 Wochen (14,5 Monate)
Alle Fahrzeuge in Richtung Blüchenstraße werden über die Thomas-Mann-Straße > Schillerplatz > Dehmelstraße umgeleitet.

Alle Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof werden über die Schillerstraße> Schillerplatz > Freiligrathstraße umgeleitet

Fußgänger und Radfahrer sind bis zum Bau des nördlichen Fußweges auf dem südlichen Fußweg zu führen und
dann durch den nördichen Fußweg zu führen, wenn der südliche Fußweg gebaut ist.
Radfahrer müssen während der Bauzeit absteigen, um den Fußweg zu benutzen
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Bauphase : 2b
Baubereich : Kreuzung Herweghstraße/ Baleckstraße bis Bauende - Südlicher Gehweg und Deckschicht Fahrbahn.
Bauzeit: 28 Wochen (7  Monate)

Alle Fahrzeuge in Richtung Blüchenstraße werden über die Thomas-Mann-Straße > Schillerplatz > Dehmelstraße umgeleitet.

Alle Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof werden über die Schillerstraße > Schillerplatz > Freiligrathstraße umgeleitet

Fußgänger und Radfahrer sind bis zum Bau des nördlichen Fußweges auf dem südlichen Fußweg zu führen und
dann durch den nördichen Fußweg zu führen, wenn der südliche Fußweg gebaut ist.
Radfahrer müssen während der Bauzeit absteigen, um den Fußweg zu benutzen

L=10.000m

S=0.810%

KM =0+000.000
H  = 0.000
T  =  0.000
f   =  0.000
hTS= 16.879

Achse:_HA
Gradiente:H_GRA

L=10.000m

S=0.810%

L=63.147m

S=0.538%

KM =0+010.000
H  = -1200.000
T  =  1.629
f   =  -0.001
hTS= 16.960

Achse:_HA
Gradiente:H_GRA

L=63.147m

S=0.538%

L=18.377m

S=0.539%

KM =0+073.147
H  = -1200.000
T  =  6.463
f   =  -0.017
hTS= 17.300

Achse:_HA
Gradiente:H_GRA

L=18.377m

S=0.539%

L=58.647m

S=0.561%

KM =0+091.524
H  = 600.000
T  =  3.299
f   =  0.009
hTS= 17.201

Achse:_HA
Gradiente:H_GRA

L=58.647m

S=0.561%

L=18.194m

S=0.517%

KM =0+150.171
H  = -1200.000
T  =  0.266
f   =  0.000
hTS= 17.530

Achse:_HA
Gradiente:H_GRA

L=18.194m

S=0.517%

L=81.635m

S=0.642%

KM =0+168.365
H  = -900.000
T  =  5.213
f   =  -0.015
hTS= 17.624

Achse:_HA
Gradiente:H_GRA

L=81.635m

S=0.642%

L=229.593m

S=0.500%

KM =0+250.000
H  = 1200.000
T  =  0.851
f   =  0.000
hTS= 17.100

Achse:_HA
Gradiente:H_GRA

X

Y

59
95

75
0

59
95

75
0

59
95

77
5

59
95

77
5

59
95

80
0

59
95

80
0

59
95

82
5

59
95

82
5

59
95

85
0

59
95

85
0

59
95

87
5

59
95

87
5

59
95

90
0

59
95

90
0

59
95

92
5

59
95

92
5

59
95

95
0

59
95

95
0

59
95

97
5

59
95

97
5

59
96

00
0

59
96

00
0

59
96

02
5

59
96

02
5

59
96

05
0

59
96

05
0

33312450

33312450

33312475

33312475

33312500

33312500

33312525

33312525

33312550

33312550

33312575

33312575

33312600

33312600

33312625

33312625

33312650

33312650

33312675

33312675

33312700

33312700

33312725

33312725

Straße : Herweghstraße

Grundsanierung Herweghstraße

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Rostock, den Leiter der Zweigniederlassung

Zweigniederlassung Rostock

M
I
V

ECKLENBURGISCHES
NGENIEURBÜRO  FÜR
ERKEHRSBAU  GMBH  

Industriestraße 8, 18069 Rostock
Telefon: 0381/207880 

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

gezeichnet

bearbeitet

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:PROJIS-Nr.: 

Auftraggeber:

ZeichenDatumArt der ÄnderungNr.

Tiefbauamt
Holbeinplatz 16, 18069 Rostock

Datum Zeichen

geprüft:

Datum

geprüft:

Zeichen

bearbeitet:

11/2023

11/2023

Raman

Baumgardt

16.12 / 5

Bauphasenplan

1 : 250

11/2023   Schrameyer
11/2023

Bauphase 2b

Baufeld Bauphase 1a

Zeichenerklärung                            

Baufeld Bauphase 1b

Aufstellung der Verkehrszeichen
gemäß RSA 95 !

Notgehbahn

Baufeld Bauphase 2a

gepl. Regenwasser-
schacht/ -kanal

Baufeld Bauphase 2b

gepl. Mischwasser-
schacht/ -kanal

gepl. Trinkwasserleitung



2
2

1

1
a

15
16

2

25

12

1
b

29

2
7

19

2
3

1814

2
3

20

24

2
8

7

1

7a

17

2
6

28 26

Getränke Land

C
AP

 M
ar

kt

2751/5

2704/1

2750/28

2107/3

2750/51

2750/29

2711/2

2750/52

2712/1

2107/4

2735

2739

2718

2738

2763

2740

2762

2761

2713

2108

2759/1

2760/1

2737

2741

2742 2743 2744
2719

2720

2721

2722

2711/3

2106/3

2106/6

2107/22750/56

Flurbezirk II

Flur 7

Flurbezirk II

Flur 7

Herweghstraße Herweghstraße

S
chw

aaner Landstraß
e

L
e

s s
in

g
st

ra
ß

e

G
.-

B
ü

ch
n
e

r-
S

tr
a

ß
e

Parkplatz

Parkplatz

Parkplatz

Gelände

Deutsche Bahn AG

Gelände

Unterführung

Deutsche Bahn AG

Ladezone

HAST Lessingstraße

HAST Lessingstraße

Autowerkstatt

Recycling

Container

46

27 28

29

30 31 32 34 35 3633
37 38

39

40 41 42 43

444547
4849

69

70

71

72

51
52

39

38

39

41 42

69

70

71

72

50

51
52

0 cm 6 cm

0 cm 6 cm

6 cm0 cm

Containerplatz
A = 23m²

Containerplatz
A = 13m²

19 21 22 23 24 26 28 29
30

31

#

#

#

#

0
+

4
0

0
.0

0
0

0
+

4
2

0
.0

0
0

0
+

4
4

0
.0

0
0

0
+

4
6

0
.0

0
0

0+560.000

0
+

4
8

0
.0

0
0

0
+

5
0

0
.0

0
0

0
+

5
2

0
.0

0
0

0
+

5
4

0
.0

0
0

0
+

3
4

0
.0

0
0

0
+

3
6

0
.0

0
0

0
+

3
8

0
.0

0
0

0
+

3
0

0
.0

0
0

0
+

3
2

0
.0

0
0

R = ∞ m

0+572:035

R = -8,5 m

R
 =

 -8
.5

 m
0
+

5
5

5
.4

4
1

R
 =

 ∞
 m

R = ∞ m

A
n
sch

lu
ss B

la
tt 1

A
n
sch

lu
ss B

la
tt 2

Bauphase : 2b
Baubereich : Kreuzung Herweghstraße/ Baleckstraße bis Bauende - Südlicher Gehweg und Deckschicht Fahrbahn.
Bauzeit: 28 Wochen (7  Monate)

Alle Fahrzeuge in Richtung Blüchenstraße werden über die Thomas-Mann-Straße > Schillerplatz > Dehmelstraße umgeleitet.

Alle Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof werden über die Schillerstraße > Schillerplatz > Freiligrathstraße umgeleitet

Fußgänger und Radfahrer sind bis zum Bau des nördlichen Fußweges auf dem südlichen Fußweg zu führen und
dann durch den nördichen Fußweg zu führen, wenn der südliche Fußweg gebaut ist.
Radfahrer müssen während der Bauzeit absteigen, um den Fußweg zu benutzen
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Alle Fahrzeuge in Richtung Blücherstraße werden über die Thomas-Mann-Straße > Schillerplatz > Dehmelstraße umgeleitet.

Alle Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof werden über die Schillerstraße > Schillerplatz > Freiligrathstraße umgeleitet

Fußgänger und Radfahrer sind bis zum Bau des nördlichen Fußweges auf dem südlichen Fußweg zu führen und
dann durch den nördlichen Fußweg zu führen, wenn der südliche Fußweg gebaut ist.
Radfahrer müssen während der Bauzeit absteigen, um den Fußweg zu benutzen
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U

U

U

Blücherstraße

Dehmelstraße /

Freiligrathstraße
Herwegstraße

Rostock Hbf / Geothestraße

Freiligrathstraße/
Schillerstraße

Herwegstraße

U

U

Beginn der Baustrecke

Herweghstraße

Bau-km 0+000,000

Ende der Baustrecke

Herweghstraße

Bau-km 0+582,034

B
auphase - 2

Ersatzufahrt DB Gelände
8 m lang und 5,50 m breit

Buslinie Um
leitung m

it G
elenkbus

Blücherstaße ->  H
erweghstraße

Buslinie Umleitung mit Gelenkbus

Herweghstraße -> Blücherstaße
Ersatz Bushaltestelle in

Richtung Hauptbahnhof

18 m Lang

2 x Ersatz Bushaltestelle in

R
ichtung Hauptbahnhof 18 m

 Lang
Ersatz Bushaltestelle in

R
ichtung Blücherstraße 18 m

 Lang

Ersatz Bushaltestelle in

Richtung Blücherstraße 18 m Lang

Bauphase 2:

Alle Fahrzeuge in Richtung Blücherstraße werden über die Thomas-Mann-Straße > Schillerplatz > Dehmelstraße umgeleitet.

Alle Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof werden über die Schillerstraße > Schillerplatz > Freiligrathstraße umgeleitet

Fußgänger und Radfahrer sind bis zum Bau des nördlichen Fußweges auf dem südlichen Fußweg zu führen und
dann durch den nördlichen Fußweg zu führen, wenn der südliche Fußweg gebaut ist.
Radfahrer müssen während der Bauzeit absteigen, um den Fußweg zu benutzen

Straße : Herweghstraße

Grundsanierung Herweghstraße

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Rostock, den Leiter der Zweigniederlassung

Zweigniederlassung Rostock
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